
「週休２日取得モデル工事」令和６年４月試行特記仕様書 

 

本工事は、十日町市「週休２日取得モデル工事」令和６年４月試行の対象案件である。 

 

本工事は、週休２日達成時（４週８休相当以上）の補正係数を労務費・機械経費(賃料)・市場単価・間接工事費率に乗

じて予定価格を算出し、発注している。 

 

受注者は、受注後速やかに「週休２日取得モデル工事」令和６年４月試行希望の有無について、打合せ簿により監督員

と協議を行うものとする。 

 

協議により試行する場合は、｢『週休２日取得モデル工事』令和６年４月試行実施要領｣に基づき行うものとする。 

 

現場閉所の達成状況を確認後、４週８休相当に満たない場合は、労務費・機械経費(賃料)・市場単価・間接工事費率を

減額変更する。 

 

実施要領は、十日町市ホームページから入手できる。 

 

「週休２日取得モデル工事の補正対象となる労務単価コード及び機械経費(賃料)単価コードが含まれている機械運転単

価コード一覧表」及び「積算システムの計算機能で週休２日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧」は、新潟県

ホームページから入手できる。 


