
「週休２日取得モデル工事」令和３年４月試行特記仕様書 

 

本工事は、十日町市「週休２日取得モデル工事」令和３年４月試行の対象案

件である。 

 

本工事は、週休２日達成時（４週８休相当以上）の補正係数を労務費・機械

経費(賃料)・間接工事費率に乗じて予定価格を算出し、発注している。 

 

受注者は、受注後速やかに「週休２日取得モデル工事」令和３年４月試行希

望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。 

 

協議により試行する場合は、｢『週休２日取得モデル工事』令和３年４月試

行実施要領｣に基づき行うものとする。 

 

現場閉所の達成状況を確認後、４週８休相当に満たない場合は、その達成状

況に応じて、労務費・機械経費(賃料)・間接工事費率を減額変更する。 

 

実施要領は、十日町市ホームページから入手できる。 

 

「週休２日取得モデル工事の補正対象となる労務単価コード及び機械経費

(賃料)単価コードが含まれている機械運転単価コード一覧表」は、新潟県ホー

ムページから入手できる。 


