

掲載した情報は令和7年5月下旬現在の情報です。
発注自体の有無も含めて、掲載した情報は変更となる可能性があります。

令和7年度 業務（測量、調査及び設計）の発注計画表

<第1四半期>

担当課	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業種	入札予定時期
建設課	普通河川落之水川改修測量設計業務委託	落之水	測量業務 現地測量A=00018km ² 現地踏査L=0.070km 縦断測量L=0.070km 横断測量L=0.070km 設計業務 河川(基本設計) L=0.070km 構造物簡易設計(側溝工B) N=1箇所 構造物簡易設計(集水樹工A) N=1箇所	4月～9月	制限付き一般競争入札	測量	4月
建設課	橋梁定期点検業務委託(林道橋)	市内一円	橋梁定期点検 N=8橋	6月～11月	制限付き一般競争入札	建設コンサルタント	6月
建設課	橋梁定期点検業務委託(市道橋)	市内一円	橋梁定期点検 N=83橋	6月～1月	制限付き一般競争入札	建設コンサルタント	6月
建設課	市道北新田線物件調査再算定業務委託	北新田	立木伐採 一式 N=6本	5月～7月	制限付き一般競争入札	補償コンサルタント	5月
建設課	市道稲荷町線立木伐採業務委託	稲荷町三丁目本通り	物件調査再算定 N=1件	5月～6月	指名競争入札	その他	5月
建設課	市道大黒沢小黒沢線用地測量業務委託	大黒沢第3	用地測量(復元) A=149m ²	6月～8月	制限付き一般競争入札	測量	6月
都市計画課	十日町市大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング)業務委託	珠川	大規模盛土造成地変動予測調査 N=1式	6月～3月	制限付き一般競争入札	建設コンサルタント	6月
川西支所 地域振興課	節黒城跡支障木伐採(その2)委託	上野	支障木伐採 A=2,859m ²	6月～8月	随意契約	その他	6月
上下水道課	川西上水道認可変更業務委託	川西	認可変更業務 1式	6月～3月	制限付き一般競争入札	建設コンサルタント	6月
上下水道課	松之山簡易水道認可変更業務委託	松之山	認可変更業務 1式	6月～3月	制限付き一般競争入札	建設コンサルタント	6月
上下水道課	室野地区費用対効果分析業務委託	室野	費用対効果分析 1式	5月～12月	制限付き一般競争入札	建設コンサルタント	5月

上下水道課	十日町市下水処理センター実施設計業務委託	西本町3丁目	汚泥濃縮施設耐震詳細設計 1式 汚泥濃縮施設改築詳細設計 1式 汚泥濃縮施設中央監視詳細設計 1式	5月～3月	随意契約	建設コンサルタント	5月
上下水道課	中里・松之山浄化センター実施設計業務委託	小原、湯山	中央監視制御基本設計 1式 中央監視制御詳細設計 1式	5月～3月	随意契約	建設コンサルタント	5月
上下水道課	耐震管更新に伴う配管詳細設計業務委託	寿町ほか	配水管詳細設計業務 1式	6月～1月	制限付き一般競争入札	建設コンサルタント	6月
上下水道課	第5水源導水管更新詳細設計業務委託	高田町6丁目	導水管更新詳細設計業務 1式	6月～1月	制限付き一般競争入札	建設コンサルタント	6月
上下水道課	室野処理区計画概要書作成業務委託	室野	計画概要書作成業務 1式	6月～3月	随意契約	建設コンサルタント	6月